



# COMUNE DI AZZANO DECIMO

PROVINCIA DI PORDENONE

U.O. LL. PP. Progettazione

Determinazione Num. Reg. Int. 112 del 19/12/2019

## **Determinazione Num. Reg. Gen. 9 del 15/01/2020**

**OGGETTO:** CIG 80047890DB. Lavori di ristrutturazione della Scuola Cesare Battisti. 2° lotto - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP J46J16000200006. Approvazione verbali di gara e AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA all'Impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP Srl. Modifica Quadro Economico e Impegno di spesa per la ditta aggiudicataria.

### IL RESPONSABILE

In conformità a quanto previsto dall'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n. 05 del 02.01.2020 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo;

#### **Dato atto:**

- che l'art. 38 della legge regionale n. 18/2015 prevede che i comuni adottino i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della normativa Regionale;
- che con decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 da parte degli enti locali è differito al 31.3.2020;
- che pertanto ricorre la fattispecie di cui all'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine sopra indicato;

#### **Richiamate:**

- la deliberazione consiliare n.08 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 con l'assegnazione delle risorse finanziarie, e le successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.213 del 05.12.2019 di approvazione del Piano della Prestazione 2019 – 2021;

#### **ALTRE PREMESSE:**

- che, a seguito gara d'appalto, con determina n. 428 del 09.10.2015, è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo formato da T14 & Associati, arch. Luciano Campolin, arch. Piergiorgio Pegolo, arch. Nicola Pegolo, arch. Monica Pase, arch. Andrea Catto e geol. Elena Ruzzene, giusto disciplinare sottoscritto in data 22.03.2016, rep. n. 4.174, successivamente integrato con atto rep. 3436 del 17.08.2017, il servizio di progettazione dei lavori di ristrutturazione della Scuola Cesare Battisti – 1 e 2 lotto;
- che il Comune di Azzano Decimo ha ottenuto un finanziamento europeo POR FESR dell'importo di

Euro 1.350.000,00.=, a seguito di una specifica domanda presentata sul Bando Linea di intervento 3.1.A.1 per l'opera denominata "Lavori di Efficientamento energetico dell'edificio " C. Battisti" – 2° lotto";

- che con D.G.C. n. 50 del 22.03.2016 è stato approvato il Progetto preliminare dell'intervento denominato "Lavori di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento/miglioramento sismico ed energetico della Scuola Primaria Cesare Battisti – 2° lotto: Efficientamento energetico", redatto dal RTP incaricato, per l'importo complessivo di Euro 1.350.000,00.;

**PRECISATO che:**

- a seguito di più approfondite analisi, è emersa l'opportunità di realizzare all'interno del progetto di efficientamento in argomento anche alcuni lavori, inizialmente non previsti, e che per tali ragioni l'importo complessivo dell'intervento è stato aumentato a Euro 1.500.000,00.;
- l'intervento sopradescritto è stato inserito nel nuovo Programma Triennale OO.PP 2019 - 2021, approvato con D.C.C. n. 7/2019 e successivamente aggiornato con D.C.C. n. 40 del 18.07.2019, per l'importo complessivo di Euro 1.500.000,00.= finanziato come segue:
  - Euro 1.350.000,00.= F.di europei POR FESR;
  - Euro 150.000,00.= F.di propri;

**DATO ATTO** che con D.G.C. n. 146 del 08.08.2019 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento in argomento, redatto dal RTP incaricato, ai sensi art. 23 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo complessivo di Euro 1.500.000,00.= con il seguente quadro economico:

		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>A)</b>	<b>Importo Lavori</b>		
a1)	Lavori a base d'asta	1.062.346,25	
a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>52.815,94</u>	
	<b>Totale dei lavori in appalto</b>		<b>1.115.162,19</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a Disposizione Amministrazione</b>		
b1)	Iva 10% su A	111.516,22	
b2)	Spese tecniche per progettazione e studi	63.595,67	
b3)	Spese tecniche per D.L., sicurezza e collaudo	86.750,00	
b4)	Iva su spese tecniche	33.076,05	
b5)	Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2019	17.842,60	
b6)	Accantonamento di legge	31.821,93	
b7)	Lavori diversi	18.668,68	
b8)	Imprevisti	21.566,67	
	<b>Totale Somme B</b>		<b>384.837,81</b>
	<b>Totale Complessivo</b>		<b>1.500.000,00</b>

**ATTESO** che nel 2019 si sono pertanto verificate le condizioni per la conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate ai sensi del Par.5.4.9 del Principio 4.2 allegato al D.Lgs. 118/2011;

**ATTESO** che l'ing. Enrico Mattiuzzi, risulta essere il R.U.P. dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 14/2002 e suo regolamento attuativo, nonché art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

**DATO ATTO** che il CUP assegnato al progetto è il seguente CUP J46J16000200006;

**RICHIAMATE:**

- la determinazione n. 494, esecutiva in data 14.08.2019, con la quale è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi art. 36, comma 2 e art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
- la determinazione n. 196, esecutiva in data 16.09.2019, con la quale il Responsabile della Centrale di Committenza dell'Uti Sile Meduna ha approvato lo schema di lettera invito, lo schema di offerta e i diversi allegati per l'affidamento dei lavori in oggetto;

**PRECISATO** che:

- la lettera invito ha stabilito di affidare i lavori in argomento con il criterio del prezzo più basso, in applicazione dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs 50/2016 e ha altresì stabilito, trattandosi di appalto finanziato con Fondi Europei, di non applicare la disciplina dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, art. 97, D.Lgs. 50/2016;
- il Disciplinare di gara ha previsto, qualora il numero delle offerte fosse superiore a 20, l'applicazione della facoltà di cui all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, cosiddetta "*Inversione procedimentale*", così come disposto dall'art. 1, comma 3, del DL 33/2019 convertito in L.55/2019;

**ATTESO** che;

- in data 28.10.2019 e 29.10.2019 si è riunito il Seggio di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- alla gara in argomento hanno partecipato n. 66 ditte e pertanto è stata applicata la cosiddetta "*Inversione procedimentale*" di cui all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 ed è stata stilata la graduatoria, sulla base dei ribassi offerti;
- con nota in data 5.12.2019, la Centrale di Committenza Uti Sile Meduna ha richiesto la verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dalla prima ditta in graduatoria, I.M.E. Srl di Medola (Mo);

**DATO ATTO** che:

- con nota in data 6.11.2019, ns prot. n. 24.388 sono state richieste alla ditta I.M.E. Srl di Medola (Mo) le giustificazioni dell'offerta presentata, ai sensi art. 97 del D.Lgs. 50/2016, avendo la stessa presentato un ribasso molto alto;
- la ditta I.M.E. Srl non ha inviato alcun riscontro alla richiesta presentata e pertanto viene esclusa dalla procedura di gara in argomento, non avendo in alcun modo dimostrato la serietà della propria offerta;
- con nota in data 11.11.2019, ns prot. n. 24.814 sono state richieste alla ditta PROGRESS IMPIANTI GROUP Srl di San Marzano sul Sarno (Sa), 2° classificata, le giustificazioni dell'offerta presentata;
- la ditta PROGRESS IMPIANTI GROUP Srl ha inviato con nota in data 25.11.2019, ns prot. n. 25.888 le giustificazioni richieste, integrate, a seguito richiesta dell'ufficio, con successiva nota in data 12.12.2019, ns. prot. n. 27.689;
- le giustificazioni presentate sono state ritenute, dopo attente analisi, sufficienti a dimostrare la serietà ed attendibilità dell'offerta presentata;

**VISTI:**

- l'art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: "(omissis) *Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei*

*motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali (omissis)";*

- l'art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) il quale dispone testualmente che: *"Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dai successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività."*

**VISTO** in particolare il verbale di gara in data 19.12.2019 dal quale si evince che la ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori denominati *"Lavori di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento/miglioramento sismico ed energetico della Scuola Primaria Cesare Battisti – 2° lotto: Efficientamento energetico"*, è stata la ditta PROGRESS IMPIANTI GROUP Srl, con sede in Via Caduti per la Patria, n. 5 – 84010 San Marzano sul Sarno (Sa) – P.IVA 04733250650 che ha offerto il ribasso del **37,91** % (trentasette/91) sull'importo a base di gara di € 1.062.346,25 quindi per un importo di € 659.610,79.= al quale vanno aggiunti € 52.815,94.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 712.426,73.= oltre Iva di legge;

**RICHIAMATO** l'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i secondo il quale l'aggiudicazione diventa efficace dopo l'espletamento della verifica dei requisiti;

**DATO ATTO** che con nota in data 19.12.2019, ns. prot. n. 1851, la Centrale di Committenza ha comunicato l'espletamento con esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante sistema AVCPass, dichiarati dalla ditta provvisoriamente aggiudicataria in sede di gara;

**ATTESO** che la ditta PROGRESS IMPIANTI GROUP Srl ha dichiarato in sede di gara che intende subappaltare, nei limiti di legge, le lavorazioni diverse previste per la categoria OG 1 "Edifici Civili e industriali", OS 28 "Impianti termici", "OS30 – Impianti interni elettrici" ;

**DATO ATTO** che con la determina a contrarre n. 494 del 14.08.2019 sono stati impegnati:

- il Fondi Incentivante di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, suddiviso tra Centrale di Committenza e Comune di Azzano Decimo;
- il contributo di Euro 600,00 a favore di Anac

**CONSIDERATO** quindi opportuno inserire le spese sopracitate nel Quadro Economico dell'opera, aggiornando al contempo anche le voce "spese tecniche" con le spese effettivamente sostenute;

**RITENUTO** per quanto sopra esposto di:

- di procedere all'approvazione dei lavori del seggio di gara, di prendere atto dell'esito delle verifiche dei requisiti soggettivi e dei requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale ai fini dell'ammissione/esclusione alla gara nonché della proposta di aggiudicazione;
- approvare i verbali di gara in data 28.10.2019 e 29.10.2019 e 19.12.2019, e in particolare l'elenco delle ditte ammesse e l'esclusione della ditta I.M.E. Srl di Medolla (Mo), dando atto che risultano depositati presso la Centrale di Committenza dell'Uti Sile Meduna;
- aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori denominati *"Lavori di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento/miglioramento sismico ed energetico della Scuola Primaria Cesare Battisti – 2° lotto: Efficientamento energetico"*, alla ditta PROGRESS IMPIANTI GROUP Srl, con sede in Via

Caduti per la Patria, n. 5 – 84010 San Marzano sul Sarno (Sa) – P.IVA 04733250650 per un importo contrattuale di € 712.426,73.= oltre Iva 10% di legge (pari a € 71.242,67.=) per complessivi € 783.669,40.=;

- impegnare a favore della suddetta ditta la somma complessiva di € 783.669,40.= Iva 10% compresa, relativa all'appalto in oggetto e le altre voci di quadro economico come riportato nel determinato;
- approvare il nuovo Quadro economico dell'intervento, assumendo i necessari impegni di spesa per le voci in esso indicate;
- di trasmettere il presente atto alla Centrale di Committenza per i successivi adempimenti;

Tutto ciò premesso,

#### D E T E R M I N A

- 1) **Di richiamare** integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **di prendere atto e approvare** le risultanze dei lavori del seggio di gara relativi all'appalto dell'intervento denominato *“Lavori di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento/miglioramento sismico ed energetico della Scuola Primaria Cesare Battisti – 2° lotto: Efficientamento energetico”* e, in particolare, i verbali di gara in data 28.10.2019 e 29.10.2019 e 19.12.2019, depositati agli atti presso la Centrale di Committenza dell'Uti Sile e Meduna;
- 3) **di escludere** formalmente, dalla procedura di gara, per le motivazioni espresse nel verbale del 19.12.2019, la ditta I.M.E. Srl di Medolla (Mo);
- 4) **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione provvisoria dell'opera *“Lavori di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento/miglioramento sismico ed energetico della Scuola Primaria Cesare Battisti – 2° lotto: Efficientamento energetico”*, all'Impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP Srl, con sede in Via Caduti per la Patria, n. 5 – 84010 San Marzano sul Sarno (Sa) – P.IVA 04733250650;
- 5) **di affidare**, in via definitiva, a seguito del completamento della verifica dei requisiti, l'appalto dei lavori in oggetto, alla sopracitata Impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP Srl per un importo contrattuale di € 712.426,73.= oltre Iva 10%, per complessivi € 783.669,40.=, precisando che la spesa è finanziata con Fondi Comunitari come indicato nelle premesse;
- 6) **di impegnare**, (mediante variazione dell'O.G. di massima posta a FPV n.131/2019, imp.235-236/2020), la spesa complessiva di Euro 783.669,40 sui capitoli di seguito elencati, contabilizzando i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2019	2019	80047890DB	9146/1	4-2	ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA CESARE BATTISTI	2	2	1	9	3	783.669,40	PROGRESS IMPIANTI GROUP Srl

- 7) **di approvare** il seguente cronoprogramma finanziario dei lavori:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Id mov.
2019	9146/1	2	2	1	9	1	6	2020	783.669,40	31/12/2020	31/12/2020		1

- 8) **di dare atto** che nel Quadro economico dell'opera vengono inseriti tra le somme a disposizione gli impegni di spesa assunti precedentemente sul capitolo 9146/1 a favore dell'Anac e per il Fondo incentivante, suddiviso tra personale Uti e Comune;
- 9) **di approvare**, per le motivazioni sopra descritte, la modifica del quadro economico dell'opera come sopra indicato e di seguito specificato:

		Progetto Definitivo/Esecutivo approvato con D.G.C. n. 146 del 8.08.2019		Aggiudicazione appalto		Cap 9146/1
		Euro	Euro	Euro	Euro	Impegni
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	1.062.346,25		659.610,79		
a1)	Lavori a base d'asta	<u>52.815,94</u>		<u>52.815,94</u>		
a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		<b>1.115.162,19</b>		<b>712.426,73</b>	
	<b>Totale dei lavori in appalto</b>					
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>					
b1)	Iva 10% su A	111.516,22		71.242,67		
b2)	Spese tecniche per progettazione	63.595,67		69.167,83		Fcis 233/2019 e 1144/2019 e 1763/2020
b3)	Spese per Diagnosi energetica			5.490,00		Fcis 866/2018
b4)	Spese tecniche per D.L, sicurezza e collaudo	86.750,00		108.763,89		
	Iva su spese tecniche	33.076,05				
b5)	Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2019	17.842,60				
	Incentivo Personale Comune			17.173,5		Fcis 233/2020
	Incentivo Personale Uti			669,10		Fcis 234/2020
b6)	Contributo ANAC			600,00		Fcis 1182/2019
b7)	Accantonamento di legge	31.821,93		31.821,93		
b8)	Lavori diversi	18.668,68		18.668,68		
b9)	Imprevisti	21.566,67		463.975,67		
	<b>Somma B)</b>		<b>384.837,81</b>		<u>787.573,27</u>	
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	

- 10) **di dare atto** che l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata con l'adozione del presente provvedimento e che la sua scadenza e correlata esigibilità è negli esercizi di cui al prospetto sopra riportato.
- 11) **di dare atto** che il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di legge;
- 12) **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Centrale di Committenza, al Servizio Finanziario e all'Ufficio Contratti per quanto di competenza;

**13) di attestare:**

- la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000;
- l'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dei dati di cui agli artt. 23 e 37, del D.Lgs. n°33/2013, "Amministrazione Trasparente";

14) **di dare atto** che il termine di conclusione del procedimento è stato rispettato;

15) **di disporre** che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del vigente Statuto Comunale, venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche;

**IL RESPONSABILE**  
F.to Ing. Enrico Mattiuzzi



## COMUNE DI AZZANO DECIMO

PROVINCIA DI PORDENONE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
9	15/01/2020	U.O. LL. PP. Progettazione	16/01/2020

**OGGETTO:** CIG 80047890DB. Lavori di ristrutturazione della Scuola Cesare Battisti. 2° lotto - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP J46J16000200006. Approvazione verbali di gara e AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA all'Impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP Srl. Modifica Quadro Economico e Impegno di spesa per la ditta aggiudicataria

Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI FINANZIARI  
(F.to Dott. Michele Sartor)

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2019		9146/1	4-2	ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA CESARE BATTISTI	2	2	1	9	3		9146/100	ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA CESARE BATTISTI	A19	131

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2019	9146/1	2	2	1	9	3	2019	,00	,00	31/12/2019			1700	131
2019	9146/1	2	2	1	9	3	2020	315.392,19	- 315.392,19	31/12/2020			236	131
2019	9146/1	2	2	1	9	3	2020	,00	783.669,40	31/12/2020	31/12/2020		334/335	131
2019	9146/1	2	2	1	9	3	2020	940.000,00	- 468.277,21	31/12/2020			235	131

Riferimento pratica finanziaria: 2020/19





## COMUNE DI AZZANO DECIMO

PROVINCIA DI PORDENONE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
9	15/01/2020	U.O. LL. PP. Progettazione	16/01/2020

**OGGETTO:** CIG 80047890DB. Lavori di ristrutturazione della Scuola Cesare Battisti. 2° lotto - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP J46J16000200006. Approvazione verbali di gara e AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA all'Impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP Srl. Modifica Quadro Economico e Impegno di spesa per la ditta aggiudicataria

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line (<http://www.comune.azzanodecimo.pn.it> – link “Albo Pretorio on-line”) il 21/01/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 05/02/2020.

Azzano Decimo, 21/01/2020

L'impiegato responsabile  
F.to Patricia Calderan

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.